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Zwracamy sie z prosbg o przesuniecie terminu sktadania ofert. Powodem jest szeroki zakres inwestycji
oraz dtugi okres oczekiwania na wycene poszczegdinych elementdw instalacji
Proponujemy termin 15.12.2017r jako nowg date sktadania ofert.

Uprzejmie prosimy o przychylenie sie do naszej propozycji.

Odpowiedz Beneficjenta: Beneficjent nie wyraza zgody na zmiane terminu sktadania ofert.
Beneficjent informuje, Ze przedmiot zaméwienia obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie
typowego ukfadu kogeneracyjnego, a przyjety termin jest zgodny z wytycznymi natozonymi na
Beneficjenta. Okres oczekiwania na wycene poszczegbinych elementéw instalacji jest czynnikiem
subiektywnym, lezacym po stronie konkretnego wykonawcy, a taki nie moze byé¢ podstawa do
dokonania zmiany.
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